
Numer sprawy IP.271.11.2024 
 

1 
 

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW 
 
 
 

 
 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

zawarta w dniu ………………… 2024 r. pomiędzy:  
Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Michała Archanioła w Rosinach 23, 74-210 Przelewice,  NIP: 8531077666 
REGON: 040042600 
 

reprezentowaną przez: 
Proboszcza Parafii Księdza Przemysława Kryszczyńskiego 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
a ………………………………………………………………………………………….. reprezentowanym/ną przez 
……………………………………………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą” Zgodnie z postępowaniem 
zakupowym o udzielenie zamówienia nr 1/2024 przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego 
„Zamawiający” zleca a „Wykonawca”  

przyjmuje do wykonania inwestycje pn. „Zabezpieczenie elementów zabytkowego kościoła filialnego pw. 
Św. Antoniego Padewskiego w Kłodzinie - ETAP 2” dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy 
Zabytków nr RPOZ/2022/12261/PolskiLad.  

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego. Zamówienie współfinansowane 

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Odbudowy Zabytków. 

 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, jako przedmiot umowy: 

1.1 Wykonanie prac remontowych mających za zadanie ochronę zabytkowego kościoła filialnego pw. św. 
Antoniego z Padwy w Rzecku, jako obiektu dziedzictwa kulturowego w ramach inwestycji pn. 
„Zabezpieczenie elementów zabytkowego kościoła filialnego pw. Św. Antoniego Padewskiego w 
Kłodzinie - ETAP 2”,  dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr 

RPOZ/2022/12261/PolskiLad. 

1.2 Wykonanie prac budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację, w tym zgodnie z 
a) Decyzją Nr  35/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego, stanowiącą załącznik nr 7 do zapytania ofertowego 
b) Decyzją Nr 13/2022 wydaną przez Starostę Pyrzyckiego, stanowiącą załącznik nr 6 do zapytania ofertowego 

c) Remont kościoła w zakresie niniejszego zapytania ofertowego obejmuje w szczególności poprzez 
zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, w tym m. in.:  

1) Oczyszczenie wieży z zalegającego gruzu i zdemontowanych blach pokrycia. 
2) Wykonanie właściwej obróbki blacharskiej zwieńczenia ściany szczytowej od strony wieży. 
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3) Likwidacja miejscowej nieszczelności pokrycia hełmu wieży. 
4) Usunięcie ze ścian kamieni i cegieł zagrażających wypadnięciem (w szczególności  w obrębie zwieńczenia 

murów wieży. 
5) Zabezpieczenie tymczasowe parapetów okienek wieży, poprzez wykonanie właściwych spadków, 
6) Zabezpieczenie części okapowej wieży z tymczasowymi obróbkami blacharskimi odprowadzającymi wody 

opadowe poza deskowanie okapu i zwieńczeń muru. 
7) Naprawa uszkodzonych elementów konstrukcji drewnianej wieży poprzez: 

 

• Ociosanie (usunięcie skorodowanych biologicznie fragmentów belek), 

• Całkowitą wymianę podwaliny konstrukcji obudowy drewnianej wieży od strony północnej i 
zachodniej, 

• Całość konstrukcji drewnianej wieży poddać konserwacji. 
8) Zabezpieczenie otworów okiennych wieży siatkami o drobnych oczkach. 

Szczegółowy zakres prac został określony w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, pozwoleniu na 
budowę (decyzja nr 13/2022 Starosty Pyrzyckiego z dnia 25.01.2022.r.) oraz pozwoleniem Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków nr 35/2022 z dn. 17.01.2022r., które stanowią załączniki do umowy.  

§ 2 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

 

1. Przedmiot Umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 
harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji robót (dalej zwany również harmonogramem), 
dostarczonym Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty podpisania Umowy.  

2. Za zgodą Stron harmonogram może być aktualizowany w trakcie realizacji umowy. Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram w terminie 
7 dni roboczych od daty wprowadzenia zmian. 

3. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu lub zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w ust. 2 w 
ciągu 7 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakwestionowania przedstawionego harmonogramu 
rzeczowo-finansowego w szczególności w przypadku, gdy harmonogram rzeczowo-finansowy będzie 
zakładał niemożliwe z punktu widzenia technologii przewidzianej w dokumentacji projektowej, zasad 
sztuki budowlanej oraz zasad aktualnej wiedzy technicznej, terminy realizacji prac, 

6. Nieuwzględnienie, bądź nieterminowe uwzględnienie uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego 
lub jego aktualizacji, odmowa dokonania lub nieterminowa aktualizacja harmonogramu rzeczowo-
finansowego lub niedotrzymanie terminów wynikających z obowiązującego i zaakceptowanego przez 
Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowi (każda z tych okoliczności oddzielnie) 
podstawę do odmowy wydłużenia terminu wykonania Umowy lub odmowy uwzględnienia innych 
roszczeń Wykonawcy, w szczególności odszkodowania za wydłużenie terminu wykonania Umowy.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób, który zdaniem Zamawiającego 
stwarza zagrożenie dla dotrzymania terminów określonych w Umowie lub harmonogramie rzeczowo-
finansowym lub wykonuje przedmiot Umowy w sposób zagrażający należytej jakości prac, 
Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie podjęcie - w terminie 
wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiającego - odpowiednich kroków w celu przyspieszenia 
tempa realizacji przedmiotu Umowy lub poprawy jakości wykonywanych prac (w tym może żądać 
zwiększenia ilości zatrudnionego personelu, sprzętu, zwiększenia wydajności poprzez pracę w 
wydłużonym wymiarze czasu pracy, pracę wielozmianową, pracę w dni ustawowo wolne od pracy, itp.). 
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§ 3 

TERMIN REALIZACJI UMOWY. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: do 30 maja 2025 roku. 
2. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy, w celu wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem 

umowy, nastąpi w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku Wykonawcy o planowanym rozpoczęciu 
robót budowlanych.  

3. Za datę zakończenia robót uznaje się datę podpisania przez obie Strony umowy protokołu odbioru 
końcowego bez uwag oraz przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do 
odbioru przedmiotu umowy.  

4. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego przedmiotu umowy nie później niż w terminie 7 dni 
od potwierdzenia zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru końcowego.  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na terenie budowy do czasu odbioru 
końcowego i przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji. 

§ 4 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązku Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

3) zapłata wynagrodzenia za należycie wykonany Przedmiot Umowy; 

4) dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy; 

5) współpraca z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 
 

§ 5 

WYMAGANE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt: 

1) do zorganizowania placu budowy i zaplecza socjalnego, utrzymania zaplecza budowy, ponoszenia 
kosztów zużycia niezbędnych mediów oraz likwidacja zaplecza i uporządkowanie terenu budowy po 
zakończeniu robót wraz z przywróceniem terenu do co najmniej do stanu pierwotnego, oraz ewentualnej 
naprawy sąsiadujących jezdni - uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, 
2) do wykonania pomiarów geodezyjnych – wyniesienia projektu w terenie, inwentaryzacji zanikających 

prac, pomiary powykonawcze oraz wykonanie szczegółowej inwentaryzacji fotograficznej 
przedstawiającej schematy ułożenia sprzed dokonania prac 

3) do wykonania dokumentacji powykonawczych, 
4) do poniesienia innych kosztów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

2. Wszystkie prace będące przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie przedłożoną dokumentacją 
techniczną, postanowieniami Umowy, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej i wymogami 
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poczynionych uzgodnień. Wykonawca musi zapewnić kierownictwo budowy, siłę roboczą, materiały, 
sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
4. Kierowanie i nadzór nad robotami sprawowany będzie przez pracowników Wykonawcy posiadających 

odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących samodzielne funkcje nadzoru 
technicznego na budowie w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania 
przedmiotu umowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego. Zmiana nastąpić 
może jedynie na osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie odpowiadające kwalifikacjom i 
doświadczeniu określonemu w zapytaniu ofertowym. 

5. Dopuszcza się do stosowania wyłącznie materiały zgodne z Polskimi Normami lub posiadające certyfikat 
zgodności z aprobatą techniczną dla przyjętej technologii robót. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
wszelkie atesty i certyfikaty dla wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. 

6. Organizacja robót: 

1) roboty ziemne i rozbiórkowe należy prowadzić w sposób zabezpieczający istniejące uzbrojenie, oraz 
istniejące obiekty, koszty zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia oraz istniejących obiektów przez 
Wykonawcę nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączone w ceny jednostkowe, 

2) w pobliżu drzew oraz uzbrojenia podziemnego wykopy należy wykonywać ręcznie, 

3) przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zawiadomić poszczególnych użytkowników 
infrastruktury podziemnej i nadziemnej o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót oraz potrzebie 
zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót wraz z pokryciem kosztów tych 
odbiorów, uzgodnień i nadzorów jeżeli występuje taka potrzeba, 

4) wykonawca zobowiązany jest do zachowania środków ostrożności i zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych przed płynami lub substancjami toksycznymi, 
natomiast powietrze przed pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru, przestrzegania 
przepisów ochrony przeciwpożarowej, 

5) wykonane roboty związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą podlegać odbiorom  
i przeglądom. 

7. Wykonawca zapewni przejezdność wszystkich dróg przebiegających w sąsiedztwie przekazanego frontu 
robót, a jeśli nie będzie to możliwe zabezpieczy dojazd do poszczególnych posesji przez cały okres 
prowadzenia robót budowlanych, zgodnie w szczególności z projektem czasowej organizacji ruchu jeśli 
jest niezbędny oraz zasadami BHP. 

8. Zamawiający lub IN mogą zażądać wykonania dodatkowych pomiarów sprawdzających. Wykonawca 
poniesie koszty takich pomiarów, jeśli wykażą one, że pomiary zasadnicze były nieprawidłowe. 

9. Nazwy własne zawarte w dokumentacji są przykładowe, Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
materiałów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane wyroby będą spełniały co najmniej te 
same normy, parametry, standardy oraz zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca oświadcza, że: 
1) zapoznał się z zapytaniu ofertowym. wraz z wszystkimi załącznikami  oraz nie wnosi do nich uwag i 

uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, 

3) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony jego 
współpracowników, kontrahentów lub podwykonawców w wykonaniu czynności przewidzianych w 
niniejszej Umowie posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie 
inwestycji będącej jej przedmiotem, 

4) jakość sprzętu oraz urządzeń, z których korzystał będzie przy realizacji niniejszej Umowy spełniają 
wymogi techniczne określone odrębnymi przepisami, 
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5) nie brał i nie bierze udziału w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), które mogą wpłynąć 
negatywnie na jakość lub terminowość wykonania obowiązków przewidzianych w niniejszej 
Umowie, 

6) nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub 
uniemożliwiające mu wykonanie postanowień niniejszej Umowy, 

11. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach ustalonego wynagrodzenia, do: 
1) wykonania Robót terminowo, zgodnie z warunkami prowadzonego postępowania,  

z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą 
starannością, wymogami nadzoru inwestorskiego, wymogami bezpieczeństwa, dobrą jakością i 
właściwą organizacją i poprzez odpowiednio wykwalifikowaną załogę, 

2) wykonania robót przygotowawczych, tymczasowych i towarzyszących, i porządkowych oraz 
naprawy ewentualnych uszkodzeń, 

3) zapewnienia kierownika budowy, kierowników robót wymaganych branż oraz nadzoru autorskiego 
projektantów, 

4) zapewnienia nadzoru geotechnicznego przy realizacji prac ziemnych oraz laboratorium 
posiadającego doświadczenie w badaniach robót ziemnych i ocenie podłoża gruntowego,  
w tym zapewnienie kontroli osiadania podłoża gruntowego, 

5) utylizację zdemontowanych elementów oraz uporządkowania terenu po zakończeniu prac, 

6) współpracy z Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiającym, w szczególności w zakresie uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie, 

7) uzyskania pozwoleń na użytkowanie, 

8) wykonania robót budowlanych z materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie stosowane materiały i 
urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, 
aprobaty techniczne, Oceny Techniczne, deklaracje właściwości użytkowych i atesty oraz muszą 
spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami. Do wykonania inwestycji muszą być 
używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki 
określone w ustawie o wyrobach budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy,  

9) zorganizowania w miejscu Robót na obiekcie zabezpieczeń wynikających z przepisów bhp i ppoż., w 
szczególności powołanie inspektora do spraw bhp odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczeństwa 
i przeciwdziałanie wypadkom, 

10) dostarczenia dokumentacji powykonawczej na nośniku CD, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 Umowy. 
Wszystkie niezbędne materiały zostaną  zapisane na tej płycie CD. 

11) przed przystąpieniem do robót wykonania dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego terenu 
budowy, terenu sąsiadującego oraz sąsiadujących z terenem budowy obiektów. 

12) wykonania dokumentacji fotograficznej i archiwalnej dla wszystkich prowadzonych robót, w 
szczególności dla robót zanikających, wraz z dołączonymi danymi imiennymi autora zdjęć i jego 
pisemną zgodą na niekomercyjne wykorzystanie fotografii w materiałach promocyjnych 
Zamawiającego, 

13) sporządzenia programu gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022 r. poz. 699 z późn zm.), 
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14) występowania w imieniu Zamawiającego wobec organów administracji i innych instytucji (w tym 
zarządzających mediami) w toku wszelkich postępowań związanych z realizacją Przedmiotu Umowy,  

15) uzyskania pozwolenia gestorów mediów na wszelkie roboty związane z tymi mediami w tym 
usuwanie kolizji itp. przed przystąpieniem do realizacji tych części robót, których to pozwolenie 
dotyczy, 

16) uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 

17) sporządzenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska na 2 miesiące 
przed rozpoczęciem robót powodujących powstanie odpadów niebezpiecznych, 

18) uzyskania uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli innych urządzeń uzbrojenia terenu w 
szczególności odnośnie terminów włączenia i wyłączenia oraz wszelkich innych warunków 
dotyczących prowadzenia Robót, 

19) powiadomienia Zamawiającego na piśmie o przewidywanej dacie odcięciu mediów (elektryczność, 
woda, gaz i inne media) nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do tych prac. 

20) stosowania wszelkich rozsądnych środków celem utrzymania terenu budowy i robót w stanie 
wolnym od niepotrzebnych przeszkód, które mogłyby stanowić zagrożenie dla osób, 

21) zabezpieczenie Zamawiającego przed nieuzasadnionymi roszczeniami osób trzecich, w 
szczególności poprzez udokumentowanie stanu technicznego nieruchomości sąsiednich, w tym w 
szczególności wykonanie dokumentacji fotograficznej, oraz innych niezbędnych opracowań 
technicznych 

22) zapewnienie wykonania ekspertyz, monitoringu i usunięcie ewentualnych szkód spowodowanych 
realizacją Przedmiotu Umowy oraz – w przypadku skierowania roszczeń z tym związanych 
bezpośrednio do Zamawiającego – zwolnienie go z odpowiedzialności w tym zakresie 

23) uczestniczenia w radach budowy w terminach wyznaczonych przez IN lub Zamawiającego. 

24) usuwania szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub stronom trzecim przez pracowników 
Wykonawcy, jego podwykonawców lub osoby, którymi się posługuje, 

25) dostarczenia przed podpisaniem umowy Zamawiającemu opłaconej polis OC, o których mowa w § 
15 oraz nowej polisy w przypadku upływu ważności dotychczasowej polisy OC. Nowa polisa zostanie 
dostarczona w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed upływem ważności poprzedniej polisy, 

26) dostarczenia Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w przypadku 
upływu jego ważności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Przedmiotowe zabezpieczenie winno 
wpłynąć do Zamawiającego nie później niż na 7 dni przed upływem ważności poprzedniego 
zabezpieczenia, 

27) dostarczenia Zamawiającemu w dniu zawarcia Umowy kopii dokumentów potwierdzonych za 
zgodność z oryginałem, potwierdzających, że osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie spełniają wymagania określone w ustawie Prawo budowlane 
oraz oświadczeń projektantów, kierowników budowy/robót o podjęciu obowiązków, 

28) naprawienia na swój koszt wszelkich wyrządzonych szkód, oraz ponoszenia wszelkich związanych z 
tym kosztów, opłat, jak i ewentualnych kar nałożonych przez Policję, inne służby publiczne, jeżeli 
powstały one z winy Wykonawcy lub osób, za których działanie odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca.  
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29) w przypadku, gdy technologia lub pozostawanie w zwłoce w stosunku do obowiązującego 
harmonogramu tego wymagają - zapewnienia pracy w godzinach popołudniowych, nocnych w 
sobotę, niedziele i święta. Praca w godzinach nocnych, w sobotę, niedziele i święta zawsze wymaga 
zgody Zamawiającego. 

30) Dostarczenia Inspektorowi Nadzoru (dalej IN) i Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogramu 
rzeczowo-finansowego wykonania robót, zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 2 Umowy.  

31) Wszystkie dokumenty przekazywane przez Wykonawcę Zamawiającemu i IN mają być 
przekazywane pocztą elektroniczną na adresy e-mail wskazane w § 16 ust. 3 i 4 oraz w wersji 
papierowej, a na żądanie IN lub Zamawiającego zostaną przekazane również w formie edytowalnej. 

32) zgodnej z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (dalej zwaną: u.z.d. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240).) realizacji umowy w sposób 
zapewniający dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w szczególności w zakresie 
dostępności architektonicznej. 

33) uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w zakresie prowadzonych robót. 

12. Wszelka dokumentacja wytwarzana i przekazywana Zamawiającemu lub IN lub właściwym organom 
przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy musi być sporządzona w języku polskim. 
Dokumenty i oświadczenia przekazywane Zamawiającemu lub IN sporządzone w języku obcym muszą 
być złożone wraz z tłumaczeniami przysięgłymi na język polski poświadczonymi przez Wykonawcę. 

13. Wykonawca oświadcza, że ponosi:  
1) pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty i usługi wykonane przez jego 

podwykonawców,  

2) pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich z tytułu strat, uszkodzeń i szkód 
związanych i wynikłych podczas i w związku z realizacją Przedmiotu Umowy na zasadach ustalonych 
przepisami Kodeksu cywilnego, 

3) pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczególności praw z 
patentów, praw autorskich i praw do wzorów użytkowych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy 
oraz za szkody wynikłe w związku z tymi naruszeniami,  

4) ryzyko finansowe z tytułu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz uszkodzenia, 
zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie 
budowy oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy oraz 
bezpośredniego sąsiedztwa terenu budowy; wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku terminowego i należytego wykonania Przedmiotu Umowy; z chwilą przekazania terenu 
budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych – w tym wywołanych ingerencją osób trzecich - 
opóźnień w wykonaniu robót jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek. 

 

§ 6 

RAPORTY I RADY BUDOWY 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie następujących raportów z postępu realizacji 
Umowy: 
1) Raportów miesięcznych - w terminie 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, 

wyszczególniających wykonane przez Wykonawcę prace, opracowania, analizy, ekspertyzy,  
2) Raportu końcowego - w terminie 21 dni od dnia zakończenia robót, zawierającego w 

szczególności: 
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a) końcowe rozliczenie ilości i wartości wykonanych robót Wykonawcy oraz podwykonawców i 
dalszych podwykonawców robót; 

b) opis   przebiegu     wykonania Przedmiotu Umowy; 

c) całą powykonawczą dokumentację odbiorową zawierającą takie dokumenty jak: sprawozdanie 
techniczne końcowe, dziennik budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, mapę 
powykonawczą, wystąpienia wykonawców, instrukcje zmian, wnioski wykonawców, 
obmiary, aprobaty techniczne, Oceny Techniczne, atesty i deklaracje zgodności, receptury, 
świadectwa jakości, programy zapewnienia jakości , projekt budowlany powykonawczy, 
instrukcje obsługi, gwarancje na zamontowane urządzenia, protokoły prób, badań i 
sprawdzeń, oświadczenia kierownika budowy, kierowników robót i projektantów, pisemną 
gwarancję wykonawcy, informacje niezbędne do sporządzenia dokumentów PT,  OT, książki 
obiektu i inne dokumenty wchodzące w skład dokumentacji powykonawczej zgodnie z 
zapisami w dokumentacji projektowej. 

2. Raporty, o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane IN w formie pisemnej w 3 egzemplarzach i 
elektronicznej (PDF i edytowalny format źródłowy). Raporty, o których mowa w ust. 1 będą 
przygotowane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego 
przez IN.  

3. W przypadku potrzeby omówienia problemów związanych z realizacją Robót, Zamawiający, Inspektor 
Nadzoru lub Wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego spotkania w ramach Rady Budowy. 
Procedura zwoływania takich spotkań powinna być sprecyzowana w regulaminie działania Rady 
Budowy. Niezgłoszenie lub nieprzestrzeganie tej procedury może skutkować upomnieniem lub innymi 
sankcjami, o których decyduje Rada Budowy.” Zwołanie dodatkowego spotkania odbywa się drogą 
mailową. 

4. Udział w posiedzeniach Rady Budowy jest ujęty w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 12 ust. 1. 
Zamawiający nie zwraca kosztów dojazdu. Obsługę i stronę techniczno-wizualną Rady Budowy zapewnia 
Wykonawca. 

§ 7 

KLAUZULE DODATKOWE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT. 

1. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające wywozu np. 
materiał z rozbiórki obiektów budowlanych, gruz, urobek ziemny, materiał z karczowania i wycinki 
drzew i krzewów itp. będą stanowiły własność Wykonawcy. 

2. Wykonawca winien prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach z 
dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), w tym ilościową i jakościową ewidencję 
odpadów. 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 
2012 r. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania 
odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z 
przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów do unieszkodliwienia. 
Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi 
odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia. 

4. W przypadku materiałów nienadających się do ponownego użycia należy uwzględnić wywóz do firm 
zajmujących się przeróbką i utylizacją. Koszty z tego tytułu dla Wykonawcy nie podlegają odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w ceny jednostkowe. 
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5. Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w ofercie cenowej wszystkie okoliczności i warunki wynikające 
z Dokumentacji postępowania, a także uwzględnił utrudnienia czasowe i koszty wynikające z etapowego 
wykonywania robót, określone w Protokole Konieczności i przez Radę Budowy. 

6. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy: 
6.1 zapewnienie ochrony mienia na terenie budowy i ochrony p.poż., 
6.2 zapewnienie bezpieczeństwa i praw właścicielom posesji i budynków sąsiadujących z terenem 

budowy i w razie roszczeń z ich stron powinien je rozpatrywać i załatwiać bez zbędnej zwłoki. Brak 
reakcji ze strony Wykonawcy,  bądź opieszałość w załatwianiu roszczeń będzie upoważniała 
Zamawiającego do pokrycia kwot zaspokajających roszczenia z należnych płatności Wykonawcy,  

6.3 oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,  

6.4 zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej, 
6.5 zgłaszanie Przedstawicielowi Zamawiającego robót ulegających zakryciu lub zanikających celem ich 

odebrania,  
7. Ścisła współpraca z Zamawiającym: Obejmuje to aktywne zaangażowanie Wykonawcy w proces 

realizacji Robót, regularne raportowanie postępów, współpracę przy rozwiązywaniu problemów oraz 
terminowe reagowanie na uwagi i zalecenia Zamawiającego. Wykonawca powinien działać w duchu 
partnerskiej współpracy, dążąc do osiągnięcia wspólnych celów projektu. Konsekwencje 
niewywiązania się z obowiązku ścisłej współpracy: W przypadku nieterminowego reagowania na 
uwagi Zamawiającego, braku współpracy lub nieprzestrzegania procedur, Wykonawca może być 
upomniany lub podlegać innym sankcjom, o których decyduje Rada Budowy.” 

 

§ 8 

ODBIÓR ROBÓT 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów Robót: 

1) odbiory częściowe, 

2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

3) odbiór końcowy. 

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez IN. 
Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika 
budowy oraz powiadomić IN. W razie zaniechania powyższego obowiązku Wykonawca poniesie wszelkie 
koszty ewentualnej rozbiórki wykonanych elementów i ich ponownego wykonania. 

3. Z czynności odbioru (częściowych i końcowego) zostanie spisany stosowny protokół, zawierający wszelkie 
ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad 
lub usterek, z tym, że wady lub usterki Robót powinny być usunięte przez Wykonawcę nie później niż w 
ciągu 14 dni od podpisania ww. protokołu, chyba że Zamawiający wyznaczy inny termin. 

4. W celu dotrzymania określonego w umowie terminu zakończenia wykonania przedmiotu Umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości do 
odbioru końcowego robót budowlanych. 

5. Zamawiający uzna zawiadomienie za skuteczne, jeżeli wraz z nim Wykonawca przedłoży oświadczenie 
kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych. Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do 
skompletowania stosownych dokumentów określonych w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

6. Zamawiający w terminie 7 dni od podjęcia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o osiągnięciu 
gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych wyznaczy jego datę, w której rozpocznie czynności 
odbiorowe. 
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7. Obowiązek powiadomienia uczestników odbioru i sporządzenia protokołu odbioru ciąży na 
Zamawiającym. 

8. Za datę wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę uznaje się datę odbioru, stwierdzoną  
w podpisanym przez Strony protokole odbioru końcowego bez uwag.  

9. Jeżeli w toku czynności odbioru robót budowlanych zostaną stwierdzone wady lub usterki w robotach 
lub dokumentach, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

Jeżeli wady lub usterki zostaną uznane za nieistotne, Zamawiający odbierze Przedmiot Umowy wskazując 
na wady lub usterki w protokole i ustali termin ich usunięcia. Postanowienia Umowy dotyczące 
wykonawstwa zastępczego w razie wad i usterek oraz kar umownych stosuje się odpowiednio.  

Jeżeli wady lub usterki zostaną uznane za istotne, co oznacza, że uniemożliwiają lub znacznie utrudniają 
użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odmówić 
odbioru Przedmiotu Umowy z zachowaniem prawa do kar umownych oraz żądać wykonania 
przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczając termin jego wykonania. Alternatywnie, Zamawiający 
może zlecić wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub 
na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać przedmiot odbioru własnym staraniem, bez potrzeby 
uzyskiwania zgody sądu. 

 
10. Wykonawca oświadcza, że akceptacja protokołów częściowych i końcowego przez IN i Zamawiającego 

nie zwalnia go z odpowiedzialności za realizację Przedmiotu Umowy z zapewnieniem najwyższej jakości 
prac, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego, a także z zapytaniu ofertowym. załącznikami do zapytania ofertowego .i z 
ofertą. 

11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek bez względu na wysokość związanych z tym 
kosztów. 

 

§ 9 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY, WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy wynosi (łącznie z podatkiem VAT) 
………………………………. zł (słownie: ……………………………………..). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
robót budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów, a także wpływ 
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mogą być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem podatku VAT. 
5. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysokości nie 

mniejszej niż 2% wartości wynagrodzenia brutto, co stanowi kwotę __________ zł (słownie: 
__________). 

6. Zaliczka zostanie wypłacona na rachunek bankowy Wykonawcy ………………………. w terminie 30 dni od 
przekazania placu budowy. Wykonawca wystawi fakturę VAT/rachunek na kwotę obejmującą 
otrzymaną zaliczkę w terminie 7 dni od jej otrzymania. 

7. Zaliczka zostanie rozliczona poprzez pomniejszenie wartości faktury końcowej Wykonawcy o kwotę 
zaliczki. 

8. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji inwestycji. 
9. Wykonawca zapewni refinansowanie zadania w części niepokrytej zaliczką, na czas poprzedzający 

wypłatę środków z promesy przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Całkowita zapłata wynagrodzenia 
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nastąpi po wykonaniu zadania zgodnie z postanowieniami dofinansowania ze środków Programu 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków, nr RPOZ/2022/12261/PolskiLad. 

10. Rozliczenie między stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej 
wystawionej przez wykonawcę, opartej na pisemnym protokole odbioru końcowego, podpisanym 
przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. 

11. Płatność będzie dokonana przelewem na numer rachunku bankowego wskazany w fakturze. Za datę 
zapłaty uważa się dzień, w którym zamawiający zleci bankowi wykonanie przelewu. 

12. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych 
polskich, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

13. Wykonawca upoważnia zamawiającego do potrącenia: 

1. kar umownych określonych w niniejszej umowie, 
2. płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców w przypadku niedokonania 

płatności przez wykonawcę. 

14. Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej płatności wynikający z art. 108a ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

15. Rachunek bankowy podany przez Wykonawcę jest zgłoszony w organie podatkowym i wymieniony 
w rejestrze podatników VAT, tzw. „białej liście”. W przypadku braku numeru rachunku w rejestrze 
podatników zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia do 
momentu ujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w rejestrze podatników VAT. Powyższe nie 
stanowi zwłoki ani opóźnienia zamawiającego, ani nie niesie skutków związanych z niespełnieniem 
świadczenia w terminie. 

16. Wykonawca uwzględnił wszystkie dodatkowe elementy zamówienia, które są niezbędne do 
wykonania przedmiotu umowy, mimo że nie zostały określone szczegółowo. 

17. Wartość umowy określona w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności przy 
wykonywaniu przedmiotu umowy, w tym koszty usług, materiałów, pracy sprzętu, transportu oraz 
wszelkie prace i wydatki niezbędne do wykonania i ukończenia przedmiotu umowy. 

18. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie czynniki cenotwórcze związane z wykonaniem przedmiotu 
umowy, również te, które nie wynikają wprost z umowy, a są niezbędne do jej wykonania, w tym 
podatki, cła, koszty robót przygotowawczych, koszty materiałów pomocniczych, koszty współpracy z 
innymi podmiotami w niezbędnym zakresie oraz wszelkie koszty związane z warunkami stawianymi 
przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

19. Łączna wartość brutto wynagrodzenia dla Wykonawcy nie może przekroczyć ceny brutto za 
wykonanie przedmiotu umowy określonego w ust. 1, z zastrzeżeniem zapisów § 19 Umowy. 

20. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni 
od daty przyjęcia faktury przez zamawiającego, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. 

21. Faktura powinna być wystawiona zgodnie z poniższym wzorem: 

Nabywca: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Rosinach  

Rosiny 23,  

74-210 Przelewice,  

NIP: 8531077666 REGON: 040042600 

22. Podpisany bez uwag przez Strony protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do wystawienia 
faktury i załącznikiem do faktury. 
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23. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego. 
24. W przypadku realizacji umowy z pomocą podwykonawców, dodatkowym warunkiem wypłaty 

wynagrodzenia jest oświadczenie podwykonawcy o braku zobowiązań finansowych wynikających z 
zaakceptowanych przez zamawiającego umów oraz kopia wszystkich dowodów zapłaty dla 
podwykonawcy. 

25. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Zamawiający dokona 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy zgodnie z zaakceptowanymi 
umowami o podwykonawstwo. 

26. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należność główną z tytułu wynagrodzenia, bez odsetek 
należnych podwykonawcy. 

27. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności zapłaty podwykonawcy w terminie 7 dni od doręczenia tej informacji 
Wykonawcy. 

28. W przypadku zgłoszenia uwag zamawiający może: a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną 
na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku wątpliwości co do wysokości należnej 
zapłaty, c) dokonać bezpośredniej zapłaty, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

29. W przypadku bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, zamawiający potrąci 
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z należnego Wykonawcy. 

30. Zamawiający wstrzyma płatność faktury w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z zobowiązań 
wynikających z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia 
w zapłacie. 

31. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie bez 
uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego. 

32. Wartość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy określona w ust. 1 może ulec zmniejszeniu, jeżeli 
w toku robót strony uzgodnią: a) zmianę sposobu przeprowadzenia robót lub użycie innych 
materiałów powodujących obniżenie wartości robót, b) ograniczenie zakresu robót lub 
wprowadzenie robót zamiennych o niższej wartości, c) wykonanie części robót przez inny podmiot. 

33. Zamawiający oświadcza, że nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. 
34. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze, przy czym za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku zamawiającego. Wykonawca 
oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest zgłoszony do rejestru prowadzonego przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej w ramach „białej listy podatników”. 

35. Jeżeli rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 25, opóźnienie w 
dokonaniu płatności nie stanowi podstawy do żądania odsetek za opóźnienie, odszkodowań lub 
innych roszczeń. 

36. Wykonawca realizujący roboty budowlane w ramach zamówienia publicznego zobowiązany jest do 
wykonania prac zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz 
zawartej umowie. 

37. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie były przewidziane w zapytaniu 
ofertowym, wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za te roboty, pod warunkiem że spełnione 
zostaną następujące warunki: a) Łączna wartość robót dodatkowych nie przekracza 50% wartości 
zamówienia podstawowego, b) Roboty dodatkowe są niezbędne do prawidłowego wykonania 
zamówienia podstawowego, c) Konieczność wykonania robót dodatkowych wynika z sytuacji, której 
zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie zawierania umowy, d) Podstawą do wystawienia faktury 
VAT za roboty dodatkowe będzie podpisany przez zamawiającego bez uwag protokół odbioru robót 
dodatkowych. 
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38. Wszelkie zmiany umowy, w tym dotyczące robót dodatkowych, wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności i muszą być zgodne z przepisami Prawa zamówień publicznych (PZP). 

39. Wszelkie ustalenia dotyczące przebiegu prac muszą być uzgadniane z Proboszczem Parafii – Księdzem 
Adamem Polanowskim. 

§ 10 

PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona zamówienie sam 
 (za pomocą podwykonawcy-ców).1 
Zakres powierzony Podwykonawcy/om:……………………………………………… 

w tym, na którego/ych zasoby, Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy 
pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

2. Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niż wskazane w ust. 1, bez zgody Zamawiającego. 
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
niniejszego zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Niezgłoszenie przez Zamawiającego do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zastrzeżeń w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności, w terminie 7 dni roboczych od dnia przedłożenia kompletnego projektu 
umowy w wersji papierowej, w siedzibie Zamawiającego uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego 

4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  
z oryginałem umowę o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia 
jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. 

5. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 
1) zakres robót powierzony podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 

objętych umową, 
2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca 

z oferty Wykonawcy, 
3) termin wykonania robót objętych umową musi być zgodny z harmonogramem Wykonawcy, 
4) termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,  

5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę podwykonawcy robót obejmujących Przedmiot 
Umowy, termin płatności wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane roboty przez 

 
1 Niepotrzebne skreślić 
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podwykonawcę powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego, 

6) termin gwarancji oraz rękojmi nie może upływać wcześniej niż termin gwarancji i rękojmi wskazany 
w niniejszej umowie w § 9. 

6. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

7. Umowa pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust. 5 
powyżej . Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.  

8. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących 
podwykonawców. 

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 
pomocy podwykonawców.  

10. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren 
budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić 
Zamawiającemu z co najmniej 5 – dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie 
może umożliwić podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi 
postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie Umowy. 
Zgoda Zamawiającego zostanie wydana nie wcześniej niż po wypełnieniu obowiązków przez Wykonawcę 
przewidzianych w ust. 2 powyżej.  

11. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcą lub z dalszymi podwykonawcami nie może zawierać 
postanowień: 
1) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla ww. 
podmiotów mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
niniejszej Umowy; 

2) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę zapłaty wynagrodzenia 
od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy  
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy; 

3) uzależniających zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy o podwykonawstwo 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy Wykonawcy od Zamawiającego lub podwykonawcy od Wykonawcy; 

4) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy/Podwykonawcy z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w formie 
zatrzymania kwot z wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
z umowy o podwykonawstwo. 

5) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty 
wynagrodzenia od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy  
o podwykonawstwo od odbioru robót przez Zamawiającego 

12. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 3 powyżej, zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadku gdy umowa ta: 
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1) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5 pkt 4 powyżej; 

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy pzp. 

13. Zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami oraz zmiana przedmiotowych 
umów wymaga dopełnienia obowiązków wskazanych w niniejszej umowie dla umowy o 
podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawcę z podwykonawcą, tj. w szczególności przedłożenia 
Zamawiającemu odpowiednio projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 
budowlane, a także projektu ich zmiany oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych 
umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane/dostawy/usługi i ich zmian. 

 

§ 11 

GWARANCJA, RĘKOJMA I USUNIĘCIE WAD 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Umowy, o którym mowa  
w § 1 ust. 1 pkt 2 (na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane wyroby budowlane, jak też na 
zainstalowane urządzenia i systemy). Okres gwarancji wynosi ………………… miesięcy (zgodnie z ofertą 
Wykonawcy) licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót bez 
uwag i przekazania do eksploatacji. . 

2. W sytuacji, gdy gwarancja udzielana przez producenta wystawiana jest na dłuższy okres niż wskazany w 
ust. 1 powyżej, wówczas Wykonawca zastosuje okres gwarancji udzielanej przez producenta. 

3. Strony ustalają, iż w przypadku, gdy okres gwarancji jest dłuższy niż 60 miesięcy, okres rękojmi jest równy 
okresowi gwarancji. licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót 
bez uwag. 

4. Warunki gwarancji: 
a) w przypadku wystąpienia wad lub usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia  

w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia go o wadzie lub usterce , na własny koszt, 
b) w szczególnych przypadkach, gdy wada lub usterka stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub 

jest szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się 
szkody, 

c) powiadomienie o wystąpieniu wady lub usterki Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, a 
następnie pisemnie potwierdza wystąpienie wady w drodze listu poleconego, 

d) w przypadku nie usunięcia wad lub usterek we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć wady 
lub usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu, 

e) Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody, 

f) w sytuacji gdy usunięcie wady lub usterki będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 
technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, Wykonawca zobowiązany ten 
termin uzgodnić z Zamawiającym, 

g) termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady lub usterki jeżeli powiadomienie     o 
wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji, 

h) wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek, 
i) w przypadku nie przystąpienia w terminie, o którym mowa w lit. a) i b), do usunięcia wad lub usterek, 

bądź nie usunięcia wad lub usterek w określonym terminie Zamawiający ma prawo zlecić ich 
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usunięcie osobom trzecim na koszt Wykonawcy i zaspokoić roszczenie o zwrot kosztów 
wykonawstwa zastępczego z zabezpieczenia, 

j) strony ustalają, że w okresie obowiązywania gwarancji przeprowadzane będą co 12 miesięcy lub 
częściej, jeżeli zajdzie taka potrzeba, przeglądy zwane „przeglądami gwarancyjnymi”. Datę 
pierwszego przeglądu gwarancyjnego strony ustalą w protokole końcowego odbioru robót. O 
konieczności przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego w związku z zaistniałą potrzebą, 
Zamawiający zawiadamiać będzie Wykonawcę nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem 
przeglądu. Brak przeprowadzenia przeglądu nie ogranicza w żaden sposób uprawnień Zamawiającego 
wobec gwarancji, 

k) po zakończeniu okresu gwarancji, w terminie 14 dni Strony dokonają protokołem ostatecznego 
odbioru robót podpisanym bez uwag, który będzie potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę 
zobowiązań wynikających z Umowy. 

l) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie terminu, o którym 
mowa w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających w 
przepisów o rękojmi za wady. 

 

§ 12 

UBEZPIECZENIE 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu opłaconą polisę 
(polisa OC) obejmującą ochroną szkody na mieniu lub osobie wyrządzone przez Wykonawcę w związku z 
realizacją prac określonych w umowie. Suma gwarancyjna nie może być mniejsza niż  100.000,00 zł 
(słownie złotych: sto  tysięcy 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

2. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia będzie uważany za spełniony w przypadku, gdy: 
a) wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedłoży kopie Polisy OC wraz z pełną treścią 

wszystkich mających zastosowanie warunków ubezpieczenia, 
b) okres ubezpieczenia obejmuje w całości okres realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku 

posiadania okresowej Polisy OC, która wygasa w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca 
zobowiązany jest nie później niż 7 dni przed wygaśnięciem okresu ubezpieczenia przedłożyć 
Zamawiającemu, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kolejny okres, 

c) ubezpieczenie obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez 
Podwykonawców, 

d) ubezpieczenie obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez pojazdy nie 
podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, spełniającego 
w/w warunki przez cały okres obowiązywania Umowy. 

4. Nie złożenie Polisy OC w terminie (najpóźniej w dniu podpisania Umowy), lub nie przedłużenie 
ubezpieczenia w przypadku posiadania okresowej Polisy OC, która wygasa w trakcie realizacji 
zamówienia będzie podstawą do odstąpienia od podpisania Umowy, bądź do odstąpienia od Umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nałożeniem stosownej kary umownej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nie uznanych przez podmiot ubezpieczający w 
szczególności udziałów własnych, franszyz oraz limitów, do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub 
likwidacji zaistniałej szkody. 
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§ 13 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca najpóźniej w dnu podpisania umowy wnosi  zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości ……… zł (słownie złotych: ……….), tj. 3% ceny całkowitej podanej w ofercie w formie 
…………………... 

2. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego: 
a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót bez uwag, 
b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie 

obowiązywania okresu rękojmi za wady oraz gwarancji. 
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Strony zawrą umowę w sprawie zasad realizacji 

zabezpieczenia. 
4. Zamawiający ma prawo zaspokoić z zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania niezależnie, czy wynikają z Umowy czy przepisów prawa oraz 
roszczenia z rękojmi za wady. 

5. W przypadku przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest nie 
później niż na 7 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia do przedłużenia terminu ważności 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokości 100% kwoty gwarancyjnej, do 
przewidywanego terminu zakończenia wykonywania umowy. Czynności wymienione powyżej muszą być 
powtórzone jeśli nastąpią kolejne przesunięcia okresu wykonywania Przedmiotu Umowy. Nie 
przedłużenie terminu ważności zabezpieczenia lub nie wniesienie nowego zabezpieczenia będzie 
podstawą odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nałożenia stosownej kary 
umownej. 

6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji 
ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie 
wynikać: zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty  na rzecz 
zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od żądania,  kwoty zabezpieczenia do wysokości 
określonej w gwarancji/poręczeniu, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego 
(beneficjenta gwarancji/poręczenia)  zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, bez konieczności sporządzania i podpisywania 
protokołów odbioru robót lub usuwania wad w okresie rękojmi oraz niezależnie od kwestionowania czy 
zastrzeżeń wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie zamawiającego jest uzasadnione czy nie; termin  
obowiązywania gwarancji/poręczenia. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie 
gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenia te podlegać 
muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z 
prawem polskim i oddane jurysdykcji sądów polskich. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie 
innej niż w pieniądzu przed podpisaniem umowy wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji 
treść dokumentu zabezpieczenia.  

 

1. Nadzór nad robotami sprawować będzie ze strony Wykonawcy: 

1. Kierownik budowy: …………., tel.: ……………, adres poczty elektronicznej: 

……………………….. 

2. Kierownik robót branży elektrycznej: …………., tel.: ……………, adres poczty 

elektronicznej: ……………………….. 

3. Projektant: …………., tel.: ……………, adres poczty elektronicznej: 

……………………….. 
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Ze strony Wykonawcy osoba do kontaktu: …………., tel.: ……………, adres poczty elektronicznej: 

……………………….. 

Ze strony Zamawiającego osoba do kontaktu: ………………………, tel.: ……………, adres poczty 

elektronicznej: ……………………….. 

Inspektor Nadzoru: …………………….., tel.: ……………, adres poczty elektronicznej: 

……………………………. 

Zmiany osób, o których mowa w ust. 1 pkt 6 oraz pkt 3 i 4, nie wymagają zawarcia Aneksu do Umowy. 

§ 15 

UMOWA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że roboty przygotowawcze, roboty wykończeniowe, roboty ziemne, roboty 

instalacyjne i inne czynności związane z wykonywaniem bezpośrednio prac budowlanych związanych z 

realizacją przedmiotu umowy będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. 

zm.). Powyższy wymóg dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem 

robót, czyli tzw. pracowników fizycznych, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach 

prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Wymóg nie dotyczy osób pełniących samodzielne 

funkcje kierownicze. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny,  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,  

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego (w przypadku pojawienia się 

wątpliwości, czy osoba/osoby, o której/ych mowa w ust. 1 powyżej, zatrudniona/e jest/są na podstawie 

stosunku pracy, co najmniej na czas realizacji zamówienia), w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dokumenty:  
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a) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.  

b) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy na podstawie stosunku pracy i 

wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania." 

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu 

spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy  

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

 
KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych 
w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego 
brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1, za każdy dzień zwłoki , 

b) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorach robót lub w okresie 
rękojmi za wady – w wysokości  0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 
12 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia upływu terminu Wyznaczonego na usunięcie wad 
lub usterek, o którym mowa w § 11 ust. 3 i § 14 ust. 4 lit. a), 

c) za spowodowanie przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień przerwy, 

d) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu 
zgodnie z zapisami § 13, w wysokości 2 000,00 zł za każde zdarzenie, 

e) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom w wysokości 2 000,00 zł za każde zdarzenie, z wyłączeniem sytuacji gdy 
Wykonawca i Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca złożą oświadczenia  
z wnioskiem o bezpośrednią zapłatę, 

f) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000,00 zł za każde 
zdarzenie, 
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g) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2 000,00 zł za każde zdarzenie, 

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 
2 000,00 zł za każde zdarzenie, 

i) za odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, 

j) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa                  w 
§ 17 ust. 1, w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

k) w przypadku opóźnienia w przekazaniu, żądanych przez Zamawiającego, dowodów zatrudnienia, 
o których mowa w § 17 ust. 3 Umowy, w wysokości 1 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 

l) za nie przedłużenie terminu ważności zabezpieczenia lub nie wniesienie nowego zabezpieczenia – 
w wysokości 1 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 

m) za nieusprawiedliwione niestawienie się na miejsce pełnienia nadzoru autorskiego, po wezwaniu 
przez Zamawiającego lub IN w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie, 

n) w przypadku niestawiennictwa na Radzie Budowy lub naradzie koordynacyjnej członka zespołu 
Wykonawcy w wysokości po 500,00 zł za każdy przypadek nieobecności każdej osoby, której 
wymóg obecności zostanie wskazany przez IN. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego, brutto                   o 
którym mowa w § 12 ust. 1. 

3) Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony niniejszej Umowy 
wynosi 30% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1. 

2. Postanowienia o karach umownych oraz o odszkodowaniu nie mają zastosowania w przypadku 
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia pod rygorem 
nieważności.. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez konieczności wyznaczania terminu 
dodatkowego w następujących sytuacjach: 
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Złożenie 
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu powyższych okoliczności, 

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót albo nie kontynuuje ich pomimo 
wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy 
może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu powyższych 
okoliczności, 

3) gdy Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac  w sposób 
zagrażający terminowemu wykonaniu Przedmiotu Umowy. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od 
Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  
o zaistnieniu powyższych okoliczności, 

4) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał realizacji robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 
dni.  Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu powyższych okoliczności, 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 
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1) w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 
odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt, za 
wyjątkiem przypadku określonego w ust. 4 pkt 1), kiedy przedmiotowe koszty poniesie 
Zamawiający, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn określonych w ust. 4 pkt 1),  
a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
zaplecza budowy. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego kary umowne. 

 
§ 17 

ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień Umowy w przypadku: 

1) konieczności przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie 
opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku: 

a) zawieszenia Robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych Wykonawcy, 

b) siły wyższej, klęski żywiołowej, 

c) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie Robót, 

d) wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, znacznie odbiegających od 
typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i 
sprawdzeń,  

Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne to takie warunki, które łącznie: 

- biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie 
poszczególnych Robót skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże Robót, 

- ilość dni występowania czynników atmosferycznych lub intensywność opadów skutkująca 
przeszkodami, o których mowa powyżej, jest większa od średniej miesięcznej dla danego 
miesiąca, z ostatniego pięciolecia, licząc od daty składania ofert wstecz, 

e) niewypałów i niewybuchów, 

f) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej przekazanej wykonawcy przez 
zamawiającego warunków  geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, itp.), 

g) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności 
istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów  
infrastrukturalnych, których istnienia nie można było przewidzieć, co WR winien dowieść. 

h) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się 
przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu  przez Zamawiającego na 
terenie budowy, 

i) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin 
wykonania umowy. 
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j) konieczności wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć na etapie 
zawarcia Umowy i które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu 
niniejszej Umowy,  

k) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
skutkujących koniecznością przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy w 
szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, 

l) powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności 
przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń  itp., 

2) w przypadku innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością 
wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ, 

3) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez nowe osoby 
warunków stawianych osobom zastępowanym oraz, które uzyskałyby co najmniej taką samą ilość 
punktów, które Wykonawca uzyskał przy badaniu złożonej oferty w ramach kryterium oceny ofert w 
trakcie przetargu nieograniczonego lub odpowiednio mniejszą liczbę punktów pozwalającą na 
wybranie oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej , 

- przy czym przedłużenie terminów wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn wskazanych w pkt 1-
7, może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody 

3. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy poprzez przedstawienie 
drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 

1) opis zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany, 

4. Wykonawca każdorazowo zobligowany jest do wskazania do zaistniałych propozycji, o których mowa w 
ust. 3: 

1) kosztu zmiany oraz jego wpływu na wysokość wynagrodzenia, 

2) czasu wykonania zmiany oraz wpływu zmiany na termin realizacji umowy, udokumentowany na 
harmonogramie 

5. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie 
opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez 
Zamawiającego komisję techniczną. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie zwiększa 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy.  Podstawą wprowadzenia robót zamiennych 
będzie protokół konieczności robót zamiennych sporządzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 

7. Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT
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8. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od podpisania przez Strony aneksu i będzie 
obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 7, lecz nie 
wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w ust. 3. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. a), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a 
wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 8. 

10. Zmiana wysokości wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 7 lit. b lub 
c, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której 
nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie 
przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej 
stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub zdrowotnym lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 
odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń 
Pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia 
za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych 
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota 
odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 
Pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy. 

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. c,d, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 
odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia 
Pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 
wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadających zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 
realizacją Przedmiotu Umowy.  

13. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 7 lit. b,c, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on 
zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te 
mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: 

a) Pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie obowiązujących przepisów) 
Pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni 
prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia 
odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. b, lub 

b) Pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie obowiązujących przepisów) 
Pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez wykonawcę 
oraz wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, z określeniem zakresu (części etatu), 
w jakim  wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części 
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. c 
lub d. 

14. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 
następujących sytuacjach: 

1) Gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych w wyniku wprowadzonych przez 
Zamawiającego zmian w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, jeżeli konieczność wprowadzenia tych 
zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji Umowy, a zmiany te nie będą prowadzić do zmiany 
Umowy o dofinansowanie. Rozliczenie robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który 
stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem zaniechanych robót podstawowych, a kosztorysem 
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robót zamiennych. Kosztorys zaniechanych robót podstawowych opracowany będzie w oparciu o 
ceny jednostkowe zawarte w Kosztorysie zaakceptowanym przez Zamawiającego zgodnie z Par. 3 
Umowy; kosztorys robót zamiennych opracowany będzie w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w 
Kosztorysie zaakceptowanym przez Zamawiającego, lub ich składowe, a w przypadku braku takich 
cen opracowany będzie przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w 
dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu 
robót zamiennych:  

a) stawka roboczogodziny „R" - średnia dla robót inwestycyjnych dla województwa 
zachodniopomorskiego, 

b) koszty pośrednie „Kp" (R, S) - średnie dla robót inwestycyjnych,  

c) zysk kalkulacyjny „Z" (R+S+Kp) - średnie dla robót inwestycyjnych,  

d) ceny jednostkowe sprzętu (S) i materiałów (M) - łącznie z kosztami zakupu - będą 
przyjmowane na podstawie średnich cen wynikających z ogólnie dostępnych cenników, w 
tym również cen dostawców na stronach internetowych, a w przypadku braku możliwości 
ustalenia ceny w oparciu o powyższe źródła - według ofert handlowych, itp, 

e) nakłady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi nakładów rzeczowych, w 
przypadku robót dla których brak nakładów w katalogach nakładów rzeczowych, będzie 
zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, podlegająca akceptacji Zamawiającego.  

Kosztorys różnicowy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez IN i Zamawiającego. W przypadku 
częściowego zatwierdzenia kosztorysu różnicowego, Zamawiający dokona płatności i 
wynagrodzenia za roboty zamienne do wysokości bezspornej, pozostawiając kwestię dalszego 
rozliczenia do uzgodnień stron, 

2) Gdy wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy przy zastosowaniu innych 
parametrów obiektu, rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa. W takim przypadku rozliczenie zmiany wynagrodzenia nastąpi na zasadach 
określonych w punkcie 1) lub 4) ustępu 14. 

3) Gdy nastąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu niniejszej Umowy - wykonania prac 
dodatkowych, wynikających z czynników zewnętrznych, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy, w tym konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań 
powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy. W tym przypadku zmiana wynagrodzenia zostanie 
ustalona na podstawie opracowanej przez Wykonawcę wyceny ww. robót w formie kosztorysu 
sporządzonego metodą szczegółową z wykorzystaniem formuły ceny jednostkowej, przy 
zastosowaniu cen jednostkowych lub ich składowych zawartych w Kosztorysie zaakceptowanym 
przez Zamawiającego, a opracowanym zgodnie z § 14 Umowy, a w przypadku braku takich cen 
opracowany będzie przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w 
dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud (wybór publikacji przez Wykonawcę podlega 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego), aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu: 

a) stawka roboczogodziny „R" - średnia dla robót inwestycyjnych dla województwa 
zachodniopomorskiego, 

b)  koszty pośrednie „Kp" (R+S) - średnie dla robót inwestycyjnych, 

c)  zysk kalkulacyjny „Z" (R+S+Kp) - średnie dla robót inwestycyjnych,  

d)  ceny jednostkowe sprzętu (S) i materiałów (M) - łącznie z kosztami zakupu - będą 
przyjmowane na podstawie średnich cen wynikających z ogólnie dostępnych cenników, w 
tym również cen dostawców na stronach internetowych, a w przypadku braku możliwości 
ustalenia ceny w oparciu o powyższe źródła - według ofert handlowych, itp,  
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e)  nakłady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi nakładów rzeczowych, w 
przypadku robót dla których brak nakładów w katalogach nakładów rzeczowych, będzie 
zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego. 

4) Gdy nastąpi konieczność rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy. 
Zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia 
wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje, ustalone na 
podstawie cen jednostkowych Kosztorysu zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 3. 

15. Zmiana zakresu przedmiotu niniejszej Umowy będzie możliwa w następujących przypadkach:  

1) wystąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych działań i przedsięwzięć Zamawiającego i/lub 
podmiotów trzecich, mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy lub powiązanych z 
przedmiotem niniejszej Umowy,  

2) nastąpi konieczność wykonania robót zamiennych w wyniku wprowadzonych przez Zamawiającego 
zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność wprowadzenia tych zmian pojawiła się 
dopiero w trakcie realizacji Umowy, a zmiany te nie będą prowadzić do zmiany Umowy o 
dofinansowanie; Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń 
przedstawionych w Dokumentacji Projektowej, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla 
Zamawiającego. Będą to w szczególności zmiany:  

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 
wykonanego przedmiotu Umowy, 

b) powodujące poprawę parametrów technicznych przedmiotu Umowy, 

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 
przepisów,  

d) zwiększające bezpieczeństwo i efektywność eksploatacji przedmiotu Umowy.  

3) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ 
na wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy. Zmiana zostanie wprowadzona na uzasadniony 
wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, aneksem do Umowy, przy uwzględnieniu ustawy Pzp 

4) zmiana Umowy musi być poprzedzona protokołem konieczności, podpisanym przez Zamawiającego, 
IN i Wykonawcę. 

16. Strony przewidują także możliwość wprowadzenia  waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu 
realizacji zamówienia w sytuacji znaczącej zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia. Strony ustalają, iż wskaźnikiem, wykorzystywanym do ustalenia zmiany wysokości kosztów 
wykonania zamówienia jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego. 

17. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 16, dokonana zostanie z uwzględnieniem poniżej 
wskazanych zasad: 
1) zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w sytuacji zmiany cen produkcji budowlano-montażowej 

(zmiany cen budowy budynków); 
2) zmiana cen produkcji budowlano-montażowej (zmiana ceny budowy budynków) zostanie ustalona 

na podstawie komunikatów prezesa GUS dotyczących wskaźników cen produkcji budowlano-
montażowej; 

3) poziom zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, 
uprawniający Stronę do wystąpienia z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia: każda ze Stron może 
wystąpić z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, jeżeli z komunikatów prezesa GUS, o których mowa 
w pkt 2 powyżej wynikać będzie, że wzrost/spadek cen budowy budynków za miesiąc, w którym 
upływa 6 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin składania ofert*, w porównaniu z miesiącem, 
w którym upłynął termin składania ofert, wynosi co najmniej (+/-) 6 % (czyli np. jeżeli termin 
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składania ofert upłynął w lutym 2022 r., w celu ustalenia poziomu wzrostu/spadku cen budowy 
budynków należy posłużyć się wskaźnikiem cen produkcji budowlano-montażowej za luty 2022 roku 
i na jego podstawie ustalić, czy w lutym 2023 r. w porównaniu do lutego 2022 r. wzrosły/obniżeniu 
uległy ceny budowy budynków o co najmniej +/- 6%); w przypadku przedłużenia terminu realizacji 
przedmiotu umowy zgodnie z ust. 2 powyżej, powyższe zasady waloryzacji stosuje się odpowiednio 
(tj. każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, jeżeli z komunikatów 
prezesa GUS, o których mowa w pkt 2 powyżej wynikać będzie, że wzrost/spadek cen budowy 
budynków za miesiąc, w którym upływa odpowiednio 12, 18 itd. miesięcy od dnia, w którym upłynął 
termin składania ofert*, w porównaniu z miesiącem w którym upływa 6 miesięcy od dnia w którym 
upłynął termin składania ofert, wynosi co najmniej (+/-) 6 %); poziom wzrostu/spadku cen budowy 
budynków ustalony zgodnie z postanowieniami zdań poprzednich stanowi wskaźnik zmiany (dalej 
„Wz”);  

4) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwsza zmiana wynagrodzenia może 
nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy; w przypadku przedłużenia terminu 
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ust. 2 powyżej, każda kolejna zmiana wynagrodzenia 
Wykonawcy, o której mowa w niniejszym ustępie, może następować po upływie każdych kolejnych 
6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy („dzień zmiany” – to pierwszy dzień po upływie 6 miesięcy 
od dnia zawarcia umowy oraz każdy kolejny pierwszy dzień po upływie kolejnych 6 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy), 

5) sposób ustalenia zmiany wynagrodzenia: zmiana wynagrodzenia odbywa się na wniosek Strony; 
wniosek, o którym mowa w zdaniu pierwszym może zostać złożony po upływie każdych 6 miesięcy 
od dnia zawarcia umowy; do wniosku należy dołączyć protokół zaawansowania robót, wniosek 
złożony przed terminem nie wywołuje skutków przewidzianych w niniejszej umowie;  

6) w sytuacji, gdy Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia wykaże, że nastąpiła zmiana cen  
materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, o której mowa w pkt 1, na 
poziomie co najmniej takim, jak wskazany w pkt 3, Strony dokonają zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy. W celu ustalenia zmiany wynagrodzenia Strony ustalą „wskaźnik zmiany 
wynagrodzenia” (Wzw), w następujący sposób: 

 

Wzw = (Wz – 6%)*0,5 

 

7) wartość powstała zgodnie z pkt 6 stanowić będzie „wskaźnik zmiany wynagrodzenia”, o który to 
wskaźnik zostanie odpowiednio zwiększone lub zmniejszone wynagrodzenie Wykonawcy za roboty 
budowlane pozostałe do wykonania od dnia złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w pkt 
5; 

8) w celu ustalenia zakresu robót budowlanych pozostałych do wykonania po dniu złożenia wniosku, o 
którym mowa w pkt 5, Strony sporządzą protokół zaawansowania robót na dzień złożenia wniosku, 
który to protokół musi zostać zatwierdzony przez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego i 
Zamawiającego;  

9) zaakceptowany protokół zaawansowania robót oraz zmiana wynagrodzenia o „wskaźnik zmiany 
wynagrodzenia” stanowić będą podstawę do aktualizacji przez Wykonawcę harmonogramu 
rzeczowo – terminowo – finansowego; zaktualizowany harmonogram wymaga akceptacji 
Zamawiającego;  

10)  zmianie o wskaźnik zmiany wynagrodzenia podlegać będzie jedynie wynagrodzenie należne 
Wykonawcy za roboty budowlane pozostałe do wykonania, zgodnie z umową, po dniu złożenia 
wniosku, o którym mowa w pkt 5; w sytuacji, gdy dane roboty budowlane Wykonawca zobowiązany 
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będzie wykonać po dniu złożenia wniosku w wyniku zwłoki w realizacji tych robót, wynagrodzenie za 
takie roboty nie podlega waloryzacji na zasadach określonych w niniejszej umowie;  

11)  w przypadku drugiej i kolejnych zmian wynagrodzenia, zmiany te zostaną dokonane z 
uwzględnieniem wcześniejszych modyfikacji wynagrodzenia Wykonawcy;  

12) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania 
postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w 
niniejszym ustępie: 10 % wynagrodzenia wskazanego w §6 (pierwotnej kwoty wynagrodzenia 
wskazanej w ofercie), łącznie w całym okresie realizacji przedmiotu umowy;  

13)  w sytuacji, gdy Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia będzie dzień otwarcia ofert;  

14)  w celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie wypłacone już 
Wykonawcy odpowiednio przed dniem (dniami) zmiany/dniem (dniami) złożenia wniosku, o którym 
mowa w pkt 5 (w sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony po dniu zmiany), nie podlega modyfikacji; 
wynagrodzenie należne Wykonawcy po dniu (dniach) odpowiednio zmiany/złożenia wniosku nie 
podlega modyfikacji także w sytuacji, gdy zgodnie z postanowieniami Umowy powinno ono być 
wypłacone przed dniem zmiany/złożenia wniosku, a należne jest do wypłaty po tym dniu w wyniku 
zwłoki Wykonawcy w realizacji obowiązków ustawowych lub przedmiotu umowy;  

15) zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym ustępie, obowiązywać będzie od dnia 
zawarcia aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia 

18. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek 
do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie oraz jej wpływ na 
harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy. 

19. Poza sytuacjami wyraźnie wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, okoliczności 
wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 
Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody  

20. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 i 3. 

 

§ 18 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji przedmiotowej Umowy odbywać się będzie zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  

 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej RODO, 
zamawiający informuje, że: 
1) administratorem a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli dotyczy) 

również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych 
z niniejszym postępowaniem jest Gmina Przelewice, 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się: e-mail: 
iod@przelewice.pl . dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia, 

3) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym        udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy oraz umowy 

mailto:iod@przelewice.pl
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dofinansowania (jeżeli dotyczy), 
4) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio: 

- przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie     zamówienia publicznego 
albo przez cały okres obowiązywania umowy  w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli okres 
obowiązywania umowy przekracza 4 lata; 
- przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140  rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień współfinansowanych 
ze środków UE; 
- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie określonym w przepisach 
o archiwizacji, 

5) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym     określonym w przepisach 
ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy, 

6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, 

7) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada: 
a)  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku 

korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z 
uprawnienia o którym mowa w art. 
15 ust. 1-3 RODO, zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania 
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 
postępowania o udzielenie zamówienia; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych (skorzystanie z 
prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego 
w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu 
postępowania oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania. W przypadku, gdy 
wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje 
ograniczenie przetwarzania danych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach 
do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający 
nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 
RODO; 

d)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 

8) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

§ 11 

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

1. Strony zgodnie oświadczają, że ewentualne spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy 
o roszczenia cywilnoprawne, w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, będę rozstrzygane 



Numer sprawy IP.271.11.2024 
 

29 
 

na drodze mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne 
rozwiązanie sporu.  

2. W przypadku powstania sporu o którym mowa w ust. 1 i braku porozumienia Stron, Zamawiający wskaże 
osobę mediatora, który będzie uprawniony do prowadzenia mediacji miedzy Stronami a następnie 
uzgodnienie treści ugody. Mediator powinien być wpisany na listę stałych mediatorów sądowych 
prowadzonych przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Postępowanie mediacyjne może trwać maksymalnie 
do 3 tygodni. Prowadzenie postępowania mediacyjnego w żaden sposób nie wpływa na przedłużenie 
terminów określonych w treści niniejszej Umowy dotyczących wykonania Przedmiot Umowy. Wykonawca 
nie jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac związanych z realizacją umowy w czasie trwania 
postępowania mediacyjnego. Koszty mediacji Strony pokrywają w proporcji po 50 % każda.  

3. W przypadku nie zawarcia ugody w terminie określonym, w treści ust. 2 lub nie wyrażenie zgody przez 
Wykonawcę na osobę mediatora wskazaną przez Zamawiającego powstały spór będzie przedmiotem 
postępowania koncyliacyjnego prowadzonego przed Sądem Polubowny przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczpospolitej Polskiej. Wszczęcie takiego postępowania o którym mowa w zdaniu pierwszym nie uprawnia 
Wykonawcy do wstrzymania wykonywania prac związanych z realizacją umowy. Koszty postępowania 
koncyliacyjnego Strony pokrywają w proporcji po 50 % każda.  

4. W przypadku braku ugodowego rozstrzygnięcia sporu o których mowa w treści ust. 1-4, każda ze Stron 
może dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego przez Sądem Powszechnym miejscowo 
i rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 20 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

2. Ewentualne spory wynikające w związku z realizacją Umowy, których Stronom nie udało się rozstrzygnąć 
polubownie, będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz innych 
informacji jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy zarówno podczas trwania umowy jak 
również po jej zakończeniu, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia oraz pozyskania. 

4. Wykonawca oświadcza, że znane mu są przepisy określające odpowiedzialność karną za spowodowanie 
nieuprawnionego przekazania, ujawnienia lub przetwarzania danych osobowych,  
w tym ze szkodą dla osób trzecich. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, 
rachunku bankowego, numeru telefonu, NIP, REGON, adresu do korespondencji pod rygorem uznania 
doręczenia za skuteczne na adres dotychczasowy. 

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy lub oświadczenia wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

7. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez Sąd  właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
8. W celu sprawnego i efektywnego rozwiązywania ewentualnych sporów, strony niniejszej umowy mogą 

zdecydować się na wykorzystanie procedur mediacji lub arbitrażu 
9. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego 

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  
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…………………………………………..                         ………………………………………….. 

  Zamawiający         Wykonawca 

 

 

 

 

 


